



PROYECTO DE TERMINACION DE LA
ESCALERA DE ANGULO

MEMORIA

La reconstrucción de los graves daños sufridos por este edificio como consecuencia de la guerra, se ha ido realizando por etapas, condicionadas por la preferencia en la habilitación de los locales más indispensables y por las posibilidades económicas de la Junta de la Ciudad Universitaria.

Como las circulaciones verticales de la Escuela se han podido resolver, más ó menos convenientemente, por la escalera principal, se ha relegado a último término la habilitación de la escalera de ángulo.

Terminadas totalmente en etapas anteriores todas las plantas del edificio, queda únicamente por terminar la escalera que las enlaza en el ángulo constituido por las dos naves de clases gráficas; terminación que ya se ha hecho indispensable para descongestionar la escalera principal y para facilitar las comunicaciones de profesores y alumnos entre las distintas plantas de las clases de dibujo, evitando los grandes desplazamientos horizontales que actualmente se ven obligados a realizar.

Los daños que con la guerra sufrió esta escalera, fueron de la misma naturaleza que los sufridos por el resto del edificio, no quedando utilizable más que la estructura de hormigón armado, y aun ésta dañada en muchos de sus elementos, que, en lo que afecta a esta escalera,





JUNTA
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
DE MADRID
GABINETE TÉCNICO

ya fueron reparados en su día.

Iguales, los paramentos exteriores de la misma se reconstruyeron simultáneamente con las fachadas del edificio.

Queda, por tanto, por reconstruir todo lo que afecta a su interior, como son: obras de limpieza, saneamiento de fábricas y desescombros, fábricas de ladrillo y tabiques, apertura de huecos de comunicación con las plantas actuales, carpintería y cerrajería de taller, pavimentos y peñascados de sótano y terrazas, revestimientos interiores, vidriería, electricidad, calefacción y ascensor, son todas las obras auxiliares de albañilería correspondientes a los distintos oficios y las obras de pintura complementarias.

El presupuesto total de las obras a realizar asciende a la suma de 1.447.668,85 ptas.

Madrid, Abril de 1959.

El Arquitecto,

Visto Bueno
El Arquitecto Director,

