PROYECTO

DE REFORMA DE LAS PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA
DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
DE MADRID

~

PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO I

Art. 12 OBJETO DE LA CONTRATA.- Es objeto de la con

trata la realizacién, hasta su total terminaci6n, de las
obras de reforma de laa plantasfﬁfimera y segunda del
edificio de la Escuela, con arreglo a las presentes con-
diciones y a las generales aprobadas por R.D, de 13 de
Marzo de 1903, conforme a los planos y demds documentos
del proyecto redactado por el Arquitecto D. Pascual Bra-
V0o

Art2. 2%2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.- Los documentos
que formardn parte del Contrato, y a2 los que prestard
su conformidad el Contratista, con arreglo a las cuales
han de ser ejecutadas las obras, son: Memoria, Planos,
Presupuesto, Pliego de Condiciones Generales de Construc-
ciones Civiles de 4 de Septiembre de 1908 y de Condiecio-
nes antes citado, ademds del presente Pliego de Condiecio-
nes.

Art2, 32,- SISTEMA DE CONTRATQO.- La construccién se
realizard por el régimen de subasta, incluyéndose en el
precio fotal, los medios auxiliares, transportes, mate-

riales, mano de obra, seguros, beneficio industrial y to~-



do en la cifra de cada unidad ejetutada, E1 Plus de
cargas familiares se consignard por separado, no pudien
dose percibir sobre el mismo, beneficio industrial.
Art2, 42.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA COMO

PATRONO.- E1 Contratista como Patrono y Constructor, es
responsable de la ejecucidén de las obras en las condie
ciones estipuladas en el contrato. En consecuencia ven=-
drd obligado & la demolicién y reconstruccidén de todo lo
mal ejecutado, sin que pueda servir de escusa que el Ar-
quitecto haya examinado y reconocido la construccién du-
tante los trabajos, ni que hayen sido cursadas o abona-

das liquidaciones parciales.

También corresponde al Contratista la responsabili-
dad de todos los accidentes gue puedan ocurrir durante la
ejecucidn de los trabajos. Como Patrono, le incumbe la
responsabilidad por el incumplimiento de las disposiecio-
nes legales que rigen para los accidentes del trabajo,
descanso dominical, subsidio familiar, seguros, etc. y
demds relacionados con la legislacidn social y de carde-
ter obligatorio. A los efectos de la Ley de Accidentes
del trabajo, se justificard por el Contratista, con la
presentacidn de la P6liza, el seguro obligatorio con la
Entidad donde tuviera asegurado su personal.

Dentro de sus responsabilidades, se incluyen las
derivadas de las disposiciones oficiales y municipales
referentes a transportes carga y descarga de los mate-
riales, etec. asf como el abono de toda clase de arbitrios

relacionddos con la construccidn.
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CAPITULO II

CONDICIONES FACULTATIVAS

ARt2, 52.- OBRAS QUE COMPRENDE LA CONTRATA.- Son to-
das aquellas que se detallan en la relacidn de precios |
unitarios y en las diversas ga?tidas del presupuesto y
que se refieren a Albaﬁilerig, Cérpinterfa de Taller, Pa-
vimentos y revestimientos, Cerrajerfa, Fontanerfa, Elec-
tricidad y aparatos, Escayols, Vidrierfa y Pintura.

Esten inclufdes igualmente todas las necesarias para
llevar a cabo las gue se resefian en el presupuesto, como
son: andamios, transportes, cajas y rozas en fdbricas,
nivelaciones, ete. asf como el suministro de cuantos me-
dios suxiliares se requieran, como aparatos topogrédficos,
gruas, poleas, montacargas, etc.

Igualmente se encuentra comprendido cuanto exija la
organizacién y marcha de los trabajos como ofieina pro-
visional, almacén de materiales, ete.

Art2, 6%.- CONDICIONES DF LOS MATERIALES.- Todos los
materiales serdn de la mejor calidad, y su elaboracidn
perfecta. Tendrdn las dimensiones que sefialen los docu-
mentos del proyecto y fijen los detalles y memorias que
1la Direccidr Facultativa redacte durante la ejecucidn de
las obras.

Artg. T7%2.- REECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES.- Los ma
teriales serdn reconocidos antes de su empleo en obra por
la Direccidén facultativa, sin cuya aprobacidén no podrédn
emplearse en la construccidn. La Direccién facultativa -
podréd rechazar todos aguellos gue nc reunan las condicio-
nes exigidas en este Pliego, asf como aguellos gue ten-
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cumentos del proyecto y en las memorias complementarias.

Los meterisles desechsdos se retirardn de la obra en el
plazo méde breve posible.

Art? 82,- MUESTRAS DE LOS MATERIALES.- El'Contratisp
ta proporcionard a la Direccidén Facultativa muestras de ”
los materieles para su aprobacidén previa. Las muestras
de los materiales, una vez aprobadas, serdn guardadas pa-
ra la comprobacién con los materiales empleados, en caso
necesarioc.

Art? 92.- EJECUCION DE IAS OBRAS DE ALBANILERIA.-

TLos tabicones interiores se construirdn con ladrillo hue-
co doble y mortero de cemento, y serdn sentados en hila-
das.

Los tabigques sencillos serdn de ladrillo hueco sen—
eillo y se sentardn con yeso.

Todos los paramentos interiores irdn guarnecidos
con yeso negro, puro, y maestreados perfectamente a dis-
tancias no mayores de ochenta centimetros, dejando la su
perficie lo suficientemente dspera para que agarre el en-
lucido perfectamente.

Tos enlucidos serdn de yeso blanco y se tenderédn a
la llana.

Art?., 102.- VALORACION DE IAS OBRAS DE ALBANILERIA.-
Esta valoracién se obtendrd midiendo en obra lo ejecuta-
do, de acuerdo con el tipo de unidad establecido en el
presupuesto y ejecutado con arreglo a lo especificado en
este Pliego de Condiciones.

A1 resultado de la medicién se aplicard el precio
unitario correspondiente.

Dentro de cada unidad se considerarédn inclu{&ﬁﬁ

to-
dos los medios auxiliares, andamios, aparatos {ﬁg%—
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ceién , etec. que sesn necesarios hasta la completa termi-

nacién de cada unidad de obra.
- , /;"\,9
Arte )¢, EJECUCION DE LAS OBRAS DE CARPINTERTA.-

Toda la carpinterfa de taller se ejecutard con la misma
calidad de madera, tipo y construccidén del resto de la |
carpinterfa del edificio.

Las tarimas de aulas se sujetardn igualmente a2 los
modelos de las existentes en la Escuela con las varian-
tes que pueda exigir su acoplamiento 2 los nuevos loca-
les, las cuales serdn propuestas por la Direccidn Facul-
tativa,

La prolongacidén del mostrador de Seeretarfa se rea-
lizard aprovechando lo mds posible el material existente
¥ construyendo el resto con la misma calidad de madera y

ejecucidn gque el mcstrador actual.
1/

Art2 128.° JALORACION DE IAS OBRAS DE CARPINTERTA.-

La valoracidn de la carpinteria de taller se reaslizard
segin la superficie que arroje la medicidn de la coloca-
da en obra sin desarrcllar sus molduras, aplicdndose el
pfécio contratado correspondiente.

En los precios unitarios de la carpinterfa se con-
siderardn inclufdas la mano de obra de repaso, ajuste y
colocacidn, asf como toda clase de herrajes de colgar y
seguridad, rodapiés, junquillos, etc.

Arte. 139,- BAVIMENTOS Y Z0CALOS.- E1 pavimento de
Sintasol y las cantoneras de goma se ajustardn a las mues
tras que elegird el Arguitecto Director, F serdn coloca-
das en obra por casa especializada.

Su valoracién se hard por mediecidn de la obra termi-
nada, eon arreglo a las espetiiicaciones del presupuesto.

Art2. 142.- CERRAJERIA.~ Los nuevos huecos {E}:ﬁ%—
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eos practicables se ejecutardn con arreglo al detalle
que faecilitard el Arquiteeto Director.

Art2, 158.,~ ELECTRICIDAD Y APARATOS DE LUZ.- La

instalacién de los nuevos puntos de luz como consecuencia
de las reformas de locales se ejecutardn con conductores
de primera calidad de éobre comercial puro, recoeido, con
tolerancias mdximas del 3% sobre la seccidn normal en mds
y del 1) % en menos. |

Los conductores se estafiardm en caliente., La car-
ga de rotura no serd inferior a 24 Kgs. por m/m2 de sec—-
cidn.

El aislamiento de los conductores serd como mini-
mo de dos capas de goma vulcanizada o ecancho puro, aparte
de las trenzas de algoddn y proteccidn exterior.

Serdn todos los conductores y demds materisles
de fdbrica acreditada, y previa a su colocacidn se presen-
tardn muestras para su aprobacidn por el Arquitecto Direc-
tor.

Los tubos para empotrar podrdn ser de acero o de
envoltura metdlica con aislamiento interior.

Artg. 162.- EQUIPOS DE LUZ FLUORESCENTE.- Se ajus-

tardn a los modelos que elija la Direecidén facultativa.
Irédn previcstos de pantalls reflectora y serdn de uno o
dos tubos, segun laas especificaciones del presupuesto.
o Art2. 182.- VALORACION DE LAS OBRAS DE FLECTRI-
CIDAD.- Se valorardn por unidades terminadas y en funcio-
namiento.
Art2 182,- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PINTURA.-

Todos los materiales que hayan de emplearse en la compo-

sicién de las pinturas y barnices serdn de primergTs
dad. Las pinturas preparadas serdn de fabricacidgii



tads, debiendo presentarse previamente a la aprobacidn
de la Direccién Facultetiva.

Astes de procederse a ningdn trabajo se pintura
se realizardn muestras, de acuerdo con las instrucciones
del Arquitecto Director, para poder elegir las calidades
y tonos a emplear, asf como para comprobar la ejecucidn
de cada tipo de pintura.

Art?¢ 19%.- PINTURA AL QOLEQ.- La pintura al 8leo en
paredes y techos se ejecutard en mate picado, en colores
lisos, con una mano de ackite de linaza cocido, plasteci-
do y lijado, y tres manos de dleo mate al aceite clarifi-
cados

Art2, 202,- PINTURA PLASTICA.- La pintura pldsti-

ca procederd de manufacturas acreditadas y su ejecucidn
habrd de ser perfecta, previa la adecuada preparacidn y
el lijado y plastecido de los paramentos.

Art2, 212.~ PINTURA DE LA CERBAJERIA.- La cerra-

jerfia ird pintada al Sleo, a base de una mano de pintura
antidxido, dos de 8leo y una de barniz,

Arte, 22%.~ PINTURA DE LA CAKPINTERIA.- La car-
pinterfa de pino se pintard al 6leo, con una mano de im-
primacién y tres de color.

La carpinterfa de roble se preparard con vela-
duras y se barnizard con la misma calidad y tonos que el
resto de la carpinterfa de la Escuela. Los encerados se
pintardn con pintura especial mate.

Arte, 232.- VALORACION DE LAS OBRAS DE PINTURA.-
La pintura sobre carpinterfsz se medird por metros cuadra-
dps y por cada cara pintada, sin desarrollar resaltos ni

molduras.

La pintura sobre cerrajerfa en puertas sfTamigqird
igual que para la carpinterfa, y la pintura sobr A -
;"-
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nales metflicos, se medird por una sola cara.
L cada unidad se aplicard el preecio contratado.
Arte, 242,~ VIDRIERIA.~ En los ventanales de les
nuevas Aulas se colocsrd. ceristal doble clarog
: En el nuevo hueco de la clase de dibujo de la piéé
ta primers se colocard tebique de hormigén trasldcido, con

el mismo tipo de cristal de la2s ventenas existentes.

CAPITULO III

CONDICIONES ECONOMICAS

Art2., 259%.- ABONO DE LAS OBRAS.- Las ohras ejecu-

tadas se abonarédn a la Contrata por medio de liquidacio-
nes parciales a buena cuenta, que redactard mensualmente
el contratista y revisard y comprobard la Bireccidn Facul-
tativa, extendiéndose la certificacidn correspondiente,
Estas liquidaciones comprenderdn las obras realizadas en
el mes anterior, figurando las mediciones correspondien-
tes y su veloracidén, con arreglo a los precios de contra-
ta.

Estas certificaciones deberdn extenderse en los
quince primeros dias del mes siguiente.

Art2. 262,- RECLAMACIONES DE AUMENTQOS DE PRECIOS
POR CAUSAS DIVERSAS.- 5i el Contratista, antes de la fir-

ma del contrato, no hubiese heecho reclamacién u observa-
cidn oportuna, no podrd bajo ningdn pretexto de error u
omisién reclamar aumentc de los precios fijados en los
cuadros correspondientes del presupueste que sirve de ba-
se para la ejecucidén de las obras.

Las equivocaciones materiales o errores aritméti-
cos que el presupuesto pueda contener, se corregirdn en

ETSH
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en cuenta a los efectos de rescisién del contrato, sino
en ¢l caso de que el Arquitecto-Director o el Contratis-
ta los hubieraphecho notar dentro del plazo de un mes eon
tado desde la fecha de adjudicacidne.

ArtS 2792.,~ PLAZO DE EJECUCION.- E1l plazo dentro

del cual deberdn estar terminadas las obras inclufdas en
este proyecto, y la obra libre de escombros y completa-
nmente limpia es de DOS MESES contados 2 partir de la fir-
ma del contrato.

Por cada dfa de retraso en el cumplimiento de
esta obligacién se descontardn a la Contrata la cantidad
de MIT, PESETAS.

Art2e. 282,~ CONSERVACION DE LA OBRA.~ La Con-

trata estd obligada a mantener siempre la obra en buen
estado de conservacién y limpia de escombros y de materia-
les no es uso.

Art2. 292.~ RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Las obras
contratadas serdn recibidas provisionalmente por la Direec-
c¢idn Facultativa a su completa terminacidn, y después de
asegurarse de que se han ejecutado con toda perfeccidn.

Esta recepcidn se hard constar en un acta dupli-
cada que susoribirdn la Direccidn Facultativa y el Contra-
tista.

La recepcidn definitiva se hard por el Ministe-
rio de Kducacidn Nacional transcurridos dos meses a con-
tar de la fecha de la recepcidn provisionalg previa la eje-
ciiciédn por la Contrata, de las reparaciones que se hubie-
sen hecho necesariss y que se hubiesen observado en dicho
plazo, pudiendo llegarse a la total reconstruccidn de aque
lles partes de obra gue no se considerasen admisibles, siem
pre que su mal estado obedeciese a causas 1mputa§f %la

f ot
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S8i la Contrata no ejecutase las obras de repara-
cidn necesarias dentro del plazo que se le sefiale, que-
dard facultada la Seccidn correspondiente para ordenar su
ejecuecidn por administracién a guien creyese oportuno, to—
do ello a cuenta de la fianza y cantidades que faltasen
por avonar al Contratista.

Art@. 302.,- CONDICION COMPLEMENTARIA.- Ademas de

las condiciones resefiadas en este Pliego de Condiciones,
regirdn las del Pliego de Condieciones Generales de Cons-
trucciones Civiles, aprobado para las obras del Ministe-
rio de Bducacidn Wacional por Real Decreto de 4 de Sep-
tiembre de 1908.

Para todos aquellos asuntos de orden téenica que
pudieran suggir y no estuvieran previstos en estos Plie-
gos, regirdn las condiciones que sean de aplicacién en ca-
da caso, del Pliego de Condiciones de la Edificacién re-

dactado por la Direccidn General de Arquitectura.

Madrid, Marzo de 1.964
EL ARQUITECTC
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